* %%
* o *

PROGRAM DOLNY onmeuropesska [ oor
REGIONALNY @ SLASK ROTWOI RECIONALNEGO | "

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Przebudowa i termomodernizacja obiektéw Teatru Dramatycznego
im. Jerzego Szaniawskiego w Watbrzychu przy pl. Teatralnym 1, 2, 3
w ramach projektu pn.:
»~MODERNIZACJA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WALBRZYCHU”

WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Wzornr9
UMOWANR.......cocovnnee /12010
zawarta W dniu............ccoeerinnnne. w Watbrzychu, pomiedzy:

Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Watbrzychu, 58-300 Watbrzych,
plac Teatralny 1,
zwanym w dalszym tek$cie umowy ,,Zamawiajacym”, w imieniu ktérego dziataja;

zwanym dalej Zamawiajacym,

a (pefna nazwa i adres Wykonawcy)

Umowa niniejsza jest wynikiem zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pdzn. zm.), w wyniku rozstrzygniecia
przetargu nieograniczonego 0gtoSzonego W dniu ....................... ,BZPpoz..................

§1
Przedmiot umowy
Zgodnie ze ztozong ofertg z dnia .......ccccoeevrinee oraz powiadomieniem 0 jej przyjeciu z dnia .........ccoorniennen. ,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych dla zadania pod nazwa;

Przebudowa i termomodernizacja obiektow Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Watbrzychu
przy pl. Teatralnym 1, 2, 3 w ramach projektu pn.:
+~MODERNIZACJA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WALBRZYCHU”

Doktadny zakres przedmiotu umowy wynika z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot, a szczegolnosci obejmuje: wykonanie robo6t budowlanych i instalacyjnych termomodernizacji obiektow Teatru,
z jednoczesng modernizacjg czesci funkcjonalnej i zaplecza socjalnego Teatru, modernizacjq duzej sceny w zakresie:
wymiany podiogi sceny, modernizacji wyciggow linowych (sztankietdw), o$wietlenia i akustyki oraz wykonanie prac
remontowych.



2.
1)
2)
3)

4)

Terminy realizacji
Przekazanie terenu budowy: ...........cccccoiiiiiinnne
Wykonawca wykona przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie:  do dnia 31 pazdziernika 2011r.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzieh pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koricowego, zgodnie z zapisami §15 ust. 3 umowy, jezeli termin ten bedzie potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.
Strony wykluczajg mozliwo$¢ przedtuzenia powyzszego terminu z powotaniem sie na okoliczno$ci niezalezne
od Wykonawcy w szczegolno$ci:
- sytuacje finansowg Zamawiajacego,
- site wyzszg natury,
- wojne, akty terroryzmu.

Harmonogram realizacji

Szczegbtowe terminy wykonania poszczegoinych elementéw przedmiotu umowy, wynika¢ beda z zatwierdzonego
przez Zamawiajagcego - Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania. Projekt Harmonogramu
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu, w ciggu 14 dni po zawarciu umowy.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce réwniez w zaleznosci od faktycznego postepu robét oraz
jego wptywu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde Zzadanie Zamawiajacego lub Inzyniera kontraktu.
W aktualnym Harmonogramie nalezy uwzgledni¢ réwniez ewentualne zmiany kolejno$ci wykonywania robét.

W przypadku jezeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy w terminach zgodnych z Harmonogramem, Zamawiajacy
moze polecic Wykonawcy podjecie krokdéw dla przyspieszenia tempa robot, aby przedmiot umowy zostat wykonany
w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

§2

Kolejno$¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robédt, okre$lonych w Umowie oraz zakresu praw
i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentéw:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

5) Oferta Wykonawcy.

§3
Koordynacja
1. Zamawiajacy powotat Inzyniera kontraktu i zespét inspektoréw nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego obowigzkéw zwigzanych z nadzorem nad realizacjg przedmiotu Umowy.
Ustanowiony zgodnie z ust. 1 zespdt inspektoréw nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkéw wynikajacych z Prawa
budowlanego.
3. Przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktébw w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy bedzie:
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6. Kierownikiem Budowy bedzie:

§4

Prawa i obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji robot:

1) wprowadza¢ zmiany do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, jakie uzna za niezbedne,

2) zmieniC okreslong w dokumentacji projektowej kolejnos¢ robét,

3) przerwac realizacje robét na czas okreslony,

4) podjaé rokowania z Wykonawca w celu ewentualnej zmiany cyklu realizacji przedmiotu Umowy.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

) Protokolame przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe.

2) Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

3) Przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentoéw

umozliwiajace rozpoczecie i realizacje przedmiotu Umowy.

Udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy w celu uzyskania zezwolenia na ewentualne zajecie pasa drogowego.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Dokonanie odbioru robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cze$ciowych.

Dokonanie odbioru koficowego robot.

Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

Powotanie komisji w celu dokonania przegladdw - przed uptywem okresdéw gwarancji jakoSci i rekojmi.

§5
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Obowiazki Wykonawcy

Uwaga:

Przyjmuje sie, ze Wykonawca dokonat inspekcji, wizji lokalnej, badania terenu rob6t i jego otoczenia i uznat
je za wystarczajgce do ztozenia oferty przetargowej, co do rozmiaréw i charakteru robot tymczasowych i budowlano-
instalacyjnych a takze materiatéw i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegélnosSci:

1.

Dostarczy¢ Zamawiajagcemu, najpdzniej w trzecim dniu roboczym od dnia podpisania Umowy, o$wiadczenie

Kierownika Budowy wymienionego w § 3 ust. 3, stwierdzajace przyjecie obowigzkéw kierownika budowy, a takze

kserokopie (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem) uprawnien budowlanych i za$wiadczenia o wpisie na liste

cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, wydanego przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci,

w celu umozliwienia Zamawiajacemu dopetnienia obowigzku zawiadomienia wtadciwego organu o zamierzonym terminie

rozpoczecia robét budowlanych i zarejestrowania dziennika budowy.

Przeja¢ teren budowy, w tym:

1) wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wykonac ogrodzenie terenu budowy, roboty tymczasowe,
ktére sa potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych, urzadzié i wyposazy¢ zaplecze budowy,

2) doprowadzi¢ na teren budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz pokry¢ koszty
ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania robot,

3) dokonaé niezbednych zaje¢ drég, chodnikow itp., w tym celu wystapi¢ i uzyskaé stosowne zezwolenia zarzadcy
drogi w sprawie zajecia pasa drogowego na zajmowany teren niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy,
a znajdujacy sie w obrebie pasa drogowego,

4) w przypadku drég publicznych wnies¢ opfaty z tytutu zajecia pasa drogowego i umieszczenia w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu zastepczego
(m.in. projekt organizacji ruchu zastepczego, oznakowanie), a takze wykona¢ wszystkie warunki narzucone
w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,



11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24,

25.

5) oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, przez ktore majg by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe
oraz wszelkie inne tereny i migjsca udostepnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktére mogg stanowié
cze$¢ terenu budowy,

6) umiesci¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice informacyjng budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

7) zapewni¢ peine zabezpieczenie terenu budowy w tym petng ochrone oséb i mienia, a w szczegéinosci opracowac
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zapewni¢ staty i wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnoSci kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych

przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej

izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem
waznos$ci. Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania robdt w stopniu, w jakim
wymaga tego jakos¢ i terminowo$¢ prac.

Przestrzega¢ przepiséw Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczerstwa przeciwpozarowego,

z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren budowy: Zamawiajacemu, Inwestorowi

zastepczemu, nadzorowi autorskiemu, przedstawicielom jednostki nadrzednej Zamawiajacego, pracownikom

organdw panstwowych celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz unika¢ szkod lub nadmiernej

ucigzliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i débr publicznych lub innych negatywnych skutkow,

wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastepczego niezbedne do uzyskania zajecia

pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji terenu budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z umowa, prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe, specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami oraz

zasadami wiedzy techniczne.

Prawidtowo usytuowac roboty w stosunku do punktow linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych z dokumentacii

projektowej lub wskazdéwek Zamawiajgcego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okre$lonym w § 8 niniejszej umowy.

. Utrzymywa¢ teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwlocznie usuwaé zbedne materiaty, odpadki,

$mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakoriczeniu robot usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawi¢ caty teren budowy
i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym sie bezposrednio do uzytkowania.

Udziela¢ Zamawiajgcemu informacji 0 personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujgcym sprzecie.

Informowaé na Zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb i pomiaréw materiatdw,
konstrukciji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwac roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba - zabezpieczy¢
wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowac roboty w kolejno$ci i terminach wynikajgcych z umowy.

Przeprowadzi¢ rozruch technologiczny zainstalowanych urzadzen i instalacji oraz szkolenie personelu Zamawiajacego
w zakresie ich obstugi.

Usuna¢ niezwiocznie ujawnione wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania
(jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokona¢ prob
niszczacych wykonanych robét (odkucia, wycinki itp.).

Zapewni¢ wtasciwg koordynacije robdt wykonywanych przez Podwykonawcéw.

Zapewni¢ ogblny dozor terenu budowy.

Zapewni¢ peing obstuga geodezyjna.

Wspoétpracowaé z whascicielami lub zarzadcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy realizacji zasilania
terenu budowy w energie elektryczng, ciepto i wode.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty do momentu odbioru przez Zamawiajgcego.
Po wykonaniu robot przekaza¢ Zamawiajacemu instrukcje uzytkowania Obiektu zawierajacq miedzy innymi
instrukcje obstugi wszystkich instalacji i urzadzen.

Uczestniczy¢ w odbiorze koricowym przedmiotu umowy oraz przekaza¢ obiekty Zamawiajacemu.



§6
Promocja projektu

1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje promocje projektu zgodnie z aktualnymi wytycznymi dla beneficjenta RPO WD
w zakresie wypetniania obowigzkéw informacyjno-promocyjnych. Promocja projektu ma zawierac:
1) tablice informacyjng z odpowiednimi napisami i znakami graficznymi (logo Unii Europejskiej i Programu
Regionalnego),
2) plakietki informacyjne w formie tabliczki lub naklejki trudno zdzieralne, kruche stuzace do oznaczenia
zamontowanych urzadzen i zakupionego sprzetu z odpowiednimi napisami i znakami graficznymi
(logo Unii Europejskiej i Programu Regionalnego),
3) tablice pamigtkowg - z odpowiednimi napisami i znakami graficznymi, umieszczong na state na minimum 5 lat
(logo Unii Europejskiej i Programu Regionalnego).
2. Tablice informacyjng umieszcza sie w miejscu widocznym, np. na poczatku i kofcu drogi, przy bramie wjazdowe;
na miejsce robét. Tablica powinna zostaC umieszczona w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia rozpoczecia
rzeczowego realizacji projektu (tj. od daty podpisania umowy z wykonawca robét budowlanych).

§7

1. Realizacja rob6t budowlanych nastapi w czynnym obiekcie, Wykonawca zapewni ciggto$¢ funkcjonowania Teatru oraz
bezpieczenstwo o0sdb trzecich.

2. Ze wzgledu na specyfike Teatru, prace o duzym natezeniu hatasu nie mogg by¢ wykonywane w godzinach od 10:00
do 14:00 i od 18:00 do 22:00.

3. Jezeli ze wzgleddw technologicznych lub organizacyjnych, niezbedne jest wydtuzenie czasu pracy w dni robocze lub
wykonywanie robét w dni wolne od pracy, powinno to byé uzgodnione z Zamawiajacym. Powyzsza okolicznosé
nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania umowy.

§8

Wynagrodzenia

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe,
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Warto$¢ wynagrodzenia wynikajaca z oferty przetargowej wynosi:
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3. Powyzsze kwoty zawierajg wszelkie koszty zwigzane z realizacjq zadania, wynikajace z dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, jak réwniez nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania
zadania, a w szczegdInosci: organizaciji terenu budowy, rozbidrek, materiatéw, transportu, zajecia pasa drogowego,
rozruchu, dokumentacji odbiorowej, ekspertyz i opinii UDT, koszty promocji projektu, sporzadzenia certyfikatow
energetycznych dla wszystkich obiektow, itp.).

4. W ciggu 14 dni po zawarciu umowy Wykonawca przeditozy Zamawiajgcemu kosztorys budowlany, ktéry byt podstawg
do ustalenia ceny ryczattowej okreslonej w Ofercie przetargowej i w ust. 2 — w formie kalkulacji szczegdtowej oraz
uproszczonej (z cenami jednostkowymi). Kosztorys j.w. bedzie podstawg do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

§9

Ubezpieczenia

1. Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia budowy na wypadek powstania szkod, ktore moga zaistnie¢
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, w okresie od daty przekazania
terenu budowy do chwili odbioru koricowego, bez zastrzezen.



2. Ubezpieczeniu podlega¢ beda;

1) Roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, materiaty, sprzet, zaplecze budowy oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt - od wszelkich ryzyk w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
a w szczegdblnosci. od kradziezy, ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urzadzen lub
instalacji ubezpieczonego obiektu, huraganu, zalania, powodzi, gradu, obsuniecia si¢ ziemi i innych zdarzen
losowych oraz akcja ratownicza prowadzona w zwigzku z wiw zdarzeniami.

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za straty i uszkodzenia, ktére mogq sie wydarzy¢ w mieniu nie ubezpieczonym
na mocy ust. 2 pkt 1 oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw i 0séb trzecich
a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.

§10

Materiaty

1. Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez Wykonawce
i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z pbzn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz
dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty
potwierdzajace, ze dany wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku
0 wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881). Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika
budowy dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodno$¢ danego wyrobu budowlanego z przedstawionymi dokumentami
oraz jego jakosci i przydatno$¢ do wbudowania., Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu
budowlanego, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich
dokumentéw lub stwierdzenia ztej jakoSci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania Inspektor nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy usuniecie takiego wyrobu budowlanego z terenu budowy i nie dopusci¢ do jego wbudowania.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci robét, ktore nie byty przewidziane Umowg
- Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

4. Jezeli po przeprowadzeniu tych badar okaze sie, ze zastosowane materiaty badZz wykonanie robét jest niezgodne
z Umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajgq Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robét jest zgodne z Umowg, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§11

Podzlecanie Robét

1.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie przetargowej, Wykonawca moze podzleci¢ Podwykonawcom nastepujacy
zakres robot:

Przed zawarciem uméw z podwykonawcami, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie udzieli¢
wszelkich informacji dotyczacych tych Podwykonawcow.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialnosci za wady przez
klauzule dotyczacq gwarancji jakosci, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci.

Zamawiajagcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamdwienia konkretnemu Podwykonawcy, moze tez,
w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarantujg odpowiedniej jakosci
zambwionych robét lub dotrzymania terminéw, zadaé od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

Na zadanie Zamawiajacego Podwykonawca, nie pozniej niz w terminie 6 dni od daty zgloszenia zadania, udokumentuje zaptate
dokonang przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy za realizacje Swiadczen objetych umowa. Wykonawca zapewni ustalenie
w umowach z Podwykonawcami zapisu, umozliwiajacego Zamawiajgcemu wystawienie w/w zadania.



§12

Opdznienie Robot

1.

2,

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé opdznienie robot
w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do termindéw Harmonogramu lub przyjetego w umowie terminu realizacji,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego 0 przyczynach i skutkach opdznienia. Zawiadomienie
to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okolicznosci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu
robdt w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym w umowie.

Jezeli, w stosunku do termindw umownych, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwtoka ponad 30- dni
w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie robét przez Wykonawce i odstapi¢ od
umowy lub zleci¢ realizacje niewykonanych robét stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty,
jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstgpienia przez niego
od umowy.

W przypadku przerwania robot i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji okreslonej powyzej,
dokonuje on odbioru wykonanych rob6t na podstawie § 13, § 14 i § 15. Z czynnosci odbiorowych powstanie protokdt
zdawczo-odbiorczy, ktory okreslac bedzie procentowe wykonanie rob6t i na tej podstawie rozlicza sie wynagrodzenie
Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na oproznienie terenu budowy z os6b, maszyn, urzadzen i tych
materiatow Wykonawcy, ktére Zamawiajgcy uzna za zbedne.

§13

Roboty zanikajace

1.

Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbiér przez Inspektora nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia
i odbioru powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.
Wykonanie robét, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, jezeli
wymagajq tego specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych lub inne przepisy techniczno-
budowlane.

Czynnosciom okreSlonym w ust. 1 i 2 podlegajg réwniez roboty, dla ktérych specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych przewidujg ich odbior techniczny (miedzyoperacyjny).

§ 14

Odbiory

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:

1) rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajacy na ocenie jako$ci robot, ktorych ocena nie
bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy — odbiera Inspektor nadzoru wyznaczony
przez Inzyniera Kontraktu,

2) techniczny elementow robdt wyszczegdlnionych w Harmonogramie — odbiera Inspektor nadzoru
wyznaczony przez Inzyniera Kontrakiu,

3) konicowy przedmiotu umowy - polegajacy na ocenie catosci wykonanych robdt oraz catkowicie
wykonanego przedmiotu umowy,

4) gwarancyjny - przed zakofczeniem okresu gwarancji jako$ci.

2. Odbiér koricowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami
protokotu odbioru koricowego.

3. Po zakonczeniu robot przewidzianych Umowa, a przed dokonaniem odbioru koricowego przedmiotu umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu operat koncowy obejmujacy: zbior wszystkich dokumentow
umownych i ustawowych, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania umowy, wynikow
przeprowadzonych badan, prob, pomiarédw, pomiaréw geodezyjnych powykonawczych (jezeli sq wymagane
zgodnie z przepisami prawa), zestawienia rodzaju wykonanych robét i zastosowanych materiatow i urzadzen.



4, Operat winien zawiera¢ takze cze$¢ opisowg wykonania przedmiotu umowy zawierajgcg m.in. sposoby, tryb,
czas wykonania. Operat koricowy winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 egzemplarzach papierowych
z przeznaczeniem: 2 kpl. dla Zamawiajgacego, 1 kpl. dla Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy zajdzie
konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych opracowania lub pozyskania,
dokumenty te zostang przekazane Zamawiajgcemu niezwiocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze
uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetien do powyzszej dokumentaciji. Wszelka dokumentacja powstata
w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wtasnos¢ Zamawiajacego chocby obowigzek jej wykonania lezat
po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu
za realizacje przedmiotu umowy.

§15

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy

1.

Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem przewidzianym
w przepisach lub w umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy, nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, rozruchéw.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajgcych
na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegdlnosci: dziennika budowy,
protokotéw technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, dokumentacii
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét budowlanych, dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym o$wiadczen.

Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen, Kierownik
budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Jednocze$nie przekazuje Zamawiajgcemu operat, o ktorym mowa w § 14 ust. 3 i 4 oraz wszystkie dokumenty
niezbedne do dokonania koricowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciagu 3 dni roboczych Zamawiajacy dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza osiagniecie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru kocowego, a w szczegolnoSci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich rob6t bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$c¢
z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdéinosci z umowa,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Ofertg Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robét zanikajacych i tych, ktére ulegty zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

) potwierdza zgodno$¢ jakoSci wykonanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych z obowigzujgcymi

w tym zakresie normami i przepisami oraz dokumentacjg techniczna,

5) sprawdza prawidtowos¢ i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu koncowego oraz dopuszcza
go do odbioru koAcowego,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiggniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy lub inspektor nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazada¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiarow.

Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyty staranno$cig. Zamawiajacy wyznacza date odbioru
i rozpoczyna go w ciggu 5 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektor
nadzoru osiagniecia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiajacy zawiadamia uczestnikoéw
odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu w odbiorze, Zamawiajgcy
dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru. Protokét sporzadzony z takiego
odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 15.



§16

Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy

1.

Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokonuje Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego. Wykonawca
i Zamawiajacy mogq na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow. Zakoriczenie odbioru powinno nastapi¢
w terminie do 5 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc¢:
1) przedstawiciele Zamawiajacego,
2)  Wykonawca,
3) Kierownik budowy,
4)  Kierownicy poszczegolnych robot branzowych,
5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Nieobecno$¢ poszczegoinych powotanych uczestnikdw w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci odbioru.
Przekazania Zamawiajacemu wykonanego przedmiotu umowy dokonuje umocowany prawnie przedstawiciel Wykonawcy.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego przedmiotu Umowy bedzie spisany Protokdét odbioru
koficowego zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu
zakoniczenia czynno$ci odbioru.
Dzien ten stanowi¢ bedzie date odbioru koncowego.
Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, Zze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakoniczenia robét lub nie przeprowadzenia wszystkich préb i badan, Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza sie w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania.
Po wykonaniu brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zgtosi¢ osiggniecie gotowosci do odbioru i uzyskaé
potwierdzenie jej osiagniecia przez Zamawiajacy lub inspektor nadzoru, w trybie opisanym w §15 ust. 3, 4 i 5.
Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony
w trybie ustalonymw § 15 16.
Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad lub odebraé
dzieto i zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin,
2) jezeli Wady nie nadajq sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy
lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 21 Umowy oraz domagania sie od Wykonawcy
naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usunigcia wad.

§17

Dodatkowe dokumenty odbioru oraz instrukcje uzytkowania

1

Oprdcz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z zapisem §14 ust. 3, 4 i §15 ust. 2 umowy Wykonawca
najpozniej w dniu zakonczenia odbioru korcowego, jest zobowigzany dostarczy¢ instrukcje uzytkowania i konserwacii
obiektu oraz urzadzen w nim zamontowanych, a takze odpowiednie protokoty potwierdzajace spetienie warunkow
niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia
personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi urzadzen i instalacji. Wszystkie w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone
w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inwestora Zastepczego.

Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji w wyzej okreslonym terminie, odpowiada za szkody wynikte w nastepstwie
niewtasciwego uzytkowania i konserwacji urzadzen.



§18

Gwarancja jakosci

—_

w

10.
.

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci oraz rekojmi na wykonany przedmiot Umowy na okres 36 miesiecy.
Bieg terminu gwaranciji jako$ci oraz rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego przedmiotu Umowy i uznaniu
go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu
umowy wad nadajacych sie do usuniecia, od daty zakoriczenia odbioru koficowego rozpoczyna sie okres gwarancii
i rekojmi wytacznie dla elementéw odebranych bez wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw,
na ktorych stwierdzono wady, okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia
usuniecia wad i uznania za nalezycie wykonane.

Warunki gwaranciji okre$lone sg w karcie gwarancyjnej przedtozonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady we wtasnym zakresie lub przez strone trzecig
na koszt Wykonawcy - bez utraty praw do gwarancji jako$ci oraz rekojmi.

O zauwazonych wadach w przedmiocie umowy ujawnionych w okresie gwarancji jakosci oraz rekojmi Zamawiajacy
pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstatg wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie umowy
ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy.

Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi, co najmniej raz w roku bedg przeprowadzane przeglady gwarancyjne
z udziatem Wykonawcy , Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ w terminie
14 dni, chyba, ze z powoddéw technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony
z Zamawiajacym. Usuniecie wad Wykonawca zgtasza do odbioru w trybie opisanym w § 16 ust.7.

Termin gwarancji jako$ci i rekojmi elementu przedmiotu umowy, na ktorym byly usuwane przez Wykonawce wady
biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania tego elementu za nalezycie wykonany.
Przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi Zamawiajacy wyznacza termin odbioru gwarancyjnego.

Protokét odbioru gwarancyjnego bez zastrzezen jest podstawg do zwolnienia po uptywie okresu rekojmi pozostate
czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
w §8, co stanowi kwote: ............ ZE (STOWNIE: .. ).
2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposéb nastepujacy:

1) 100 % zabezpieczenia fj.:.......cccccoruunen. Zb (STOWNIE: ... ) w formie pienieznej,
nie pézniej niz w dniu zawarcia Umowy, lub

2) w innej — bezwarunkowej - formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie pdzniej
niz w dniu zawarcia Umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia tj.: .......ccccovveenee. zt (Stownie: ... ) jako zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, z okresem waznos$ci od daty zawarcia umowy do 30.11.2011r. (termin zakoriczenia
przedmiotu umowy plus 30 dni),

b) 30% zabezpieczenia .. .........coovererriiriirririens zt (Stownie:.......ccvvvinnee ) jako zabezpieczenie okresu rekojmi,
z okresem wazno$ci od 01.12.2011r. (termin zakoriczenia przedmiotu umowy plus 30 dni) do 01.12.2014r.
(termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 30 dni plus 36 ) miesiecy przedmiotu Umowy i uznania
go za nalezycie wykonany.

3. W terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a pozostata
cze$¢, tj.: 30 %, po uptywie okresu rekojmi. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi j.w. zostanie
dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego przedmiotu umowy wad nadajacych sie do usunigcia,
zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposéb nastepujacy:
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1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usunigcia wad i uznania catego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie
zabezpieczenia okresu rekojmi, tj pozostatej czesci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane
najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi ostatniego elementu.

2) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamdwien publicznych,
to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysoko$ci do czasu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad, a po usunieciu wad odpowiednio uzupetni¢ zabezpieczenie okresu
rekojmi (terminy, zakres).

5. W przypadku gdy termin rekojmi elementu przedmiotu umowy, na ktérym byty usuniete wady, rozpoczat swéj bieg
na nowo, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ odpowiednio zabezpieczenie okresu rekojmi (terminy, zakres).

6. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwolni
je Wykonawcy wraz z odsetkami a'vista wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bedg one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto
Wykonawcy.

7. Dopuszcza sie mozliwosé zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na inny rodzaj
dopuszczony Prawem zamdwien publicznych.

§20

Faktury i rozliczenia

1.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie faktur cze$ciowych oraz faktury kofcowey:

1) faktury czeSciowe po wykonaniu elementdw przedmiotu umowy, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym moga by¢ wystawiane w okresach kwartalnych, poczawszy od konca Il kwartatu 2010r.

2) faktura koAcowa — po zakorczeniu cato$ci rob6t, wystawiona bedzie w oparciu o protokét odbioru koricowego.

Podstawg wystawienia faktury czeSciowej bedzie protokdt odbioru technicznego wykonanych elementéw robét,

potwierdzony przez Inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego.

Faktura koncowa za wykonanie przedmiotu Umowy, wystawiona zostanie po wykonaniu robét i zgtoszeniu gotowosci

do odbioru zgodnie z § 15 ust.3.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadajacych sie do usuniecia, ktore nie uniemozliwiajg uzytkowania

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, faktura koricowa bedzie uwzgledniaC ewentualne obnizenie wynagrodzenia

z tego tytutu.

Zaptata ~ wynagrodzenia, nastapi przelewami na rachunek  Wykonawcy < Nr .

w terminie do 30 dni od dnia doreczenia do siedziby Zamawiajacego faktury VAT wraz z dokumentami odb|orowym|

protokotem odbioru technicznego elementu robdt podpisanym przez Inspektora nadzoru lub protokotem odbioru

koricowego podpisanym przez Komisje odbiorowi.

Fakture VAT nalezy adresowa¢ na Zamawiajacego, NIP: ..........cccccceeiiiiiinnnnne.

§21

Kary umowne i odszkodowania

1

2.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w §8.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne;

1) za opdznienie w wykonaniu i dostarczeniu catosci przedmiotu Umowy, w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia netto
okreslonego w §8 za kazdy dzier op6znienia, po bezskutecznym uptywie terminu okre$lonego w § 2 ust. 2.

2) Za opdznienie w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancii
jakosci i rekojmi w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 za kazdy dzier opdznienia, liczac
od ustalonego terminu usunigcia wad,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8.

Z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych w artykule 145 Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na zasadach ogdlnych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie mu kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.
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6.

Strony nie bedq ponosity odpowiedzialno$ci za czesciowe lub catkowite nie wywigzanie sie z umowy spowodowane
przypadkami sity wyzszej.
§22

Odpowiedzialnosé

1.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
w stosunku do Zamawiajacego jak i osob trzecich i ich majatku, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniedbaniami
0s6b i podmiotdw, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie robot, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji inwestycji
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na terenie budowy,

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecer urzedowych, przepisow prawa, standardéw
i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem robot naruszenia praw ochronnych, a w szczegéinosci praw patentowych
i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody
powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu budowy, materiatow, maszyn
i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezer wtasciwych organdw nadzoru lub
organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane (m. in. Pafistwowej Inspekciji Pracy, Pafnstwowe;
Inspekcji Sanitarnej, Pafistwowej Strazy Pozarnej), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania
obiektu, instalacji, urzadzen lub zastrzezen innych osdb trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotyczg
obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktére dotyczg praw do posiadania nieruchomosci, na ktérej
realizowany jest Obiekt.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub organy wymienione w art. 56 ustawy
Prawo budowlane, albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob rob6t, materiatéw, obiektu, instalacji
i urzadzen Wykonawca jest w szczegdlno$ci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajgcego i po uzgodnieniu
z nim, podjg¢ wszelkie konieczne lub celowe Srodki zmierzajace do wyjasnienia lub usuniecia tych zastrzezen, w tym
niezwtocznie podjaé na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np.
udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania oséb, z pomocg ktérych wykonuje przedmiot Umowy, jak réwniez
0s6b, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wiasne dzieto.

§23

Odstapienie od Umowy

1.
2.

w

5.

Kazda ze Stron moze odstapi¢ od umowy w przypadkach wskazanych w umowie i okre$lonych w przepisach prawa.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy w tym przypadku
moze od umowy odstgpi¢ w terminie 10 dni od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia w formie pienieznej naleznego mu
z tytutu wykonania cze$ci umowy do momentu odstapienia od umowy.

2) nie wiecej niz 30-dniowego opdznienia sie przez Wykonawce z realizacjg robét, ktdre powodujg niemoznosé
ukonczenia rob6t w terminach okreslonych w Harmonogramie lub niewykorzystania $rodkéw finansowych
Zamawiajgcego przeznaczonych na realizacje. Koszty odstapienia od umowy poniesie Wykonawca.

3) wykonywania przez Wykonawce Robot z naruszeniem warunkdw niniejszej umowy.

Odstapienie od umowy, okreslone w ust.2 punkt 1 nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zapfaty kary umownej.

W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji rob6t w toku, na dzien odstapienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robét w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, z powodu ktorej odstgpiono
od umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na terenie budowy jest
niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych rob6t w toku i robét zabezpieczajacych.

Do odbioru rob6t w toku i rob6t zabezpieczajacych stosuje sie odpowiednie zapisy umowy jak dla odbioru koricowego.
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6. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§24

1. Zmiany umowy

Zamawiajacy dopuszcza ewentualne zmiany nastepujacych postanowierh umowy:

1) zmiany oséb wykonujacych czynno$ci Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego oraz ze osoby te beda spetnia¢ warunki opisane w SIWZ,

2 zmiany 0s6b bioracych udziat w przedsiewzieciu ze strony Zamawiajgcego,

3 zmiany terminu zakoriczenia przedmiotu umowy spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego i nie zawinione
przez Wykonawce,

4) zmiany podmiotow trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy na zasobach ktérych Wykonawca opierat sie
wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnienie
warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania 0 zaméwienie publiczne dotychczasowy
podwykonawca,

5) zmiany sposobu regulowania naleznosci Wykonawcy spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy.

§25
Postanowienia rézne
1. Do rozpoznania spordéw powstatych na tle realizacji umowy witasciwe sg miejscowe sady powszechne dla siedziby
Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych
i Prawa budowlanego.
Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.
Zataczniki:
1)  Zatgcznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Zatacznik nr 2; Dokumentacja projektowa.
Zatacznik nr 3: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Zatacznik nr 4; Oferta Wykonawcy.
Zatacznik nr 5: Harmonogram realizacji
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